GCT 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目比质比价文件                            文件编号：GCT-ENG-2018-P-128

广州集装箱码头有限公司（GCT）
前沿桥吊间通道等地面改造工程项目比质比价
文件编号：GCT-ENG-2018-P-128
第一部分：公告
广州集装箱码头有限公司就公司前沿桥吊间通道等地面改造工程项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。
甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

1. 项目名称： GCT 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目。
2. 项目范围：砼地面改造4932.28㎡，龙门吊走道改造584.7 m2（长389.8m），改造区域的排水设施配建改造等。
3. 计划工期：该项目施工计划分三期施工，每期施工期：15日历天 计划开工日期：2018年12月。
4. 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号
5. 比质比价报价时间：2018年12月4日至2018年12月12日中午12：00时止。在此时间段内将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司二楼财务部大号密封箱中。

6. 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。
6.1 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。
6.2 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。
6.3 乙方必须具备有效法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照，按国家法律经营；必须持有建设行政主管部门颁发的有效资质证书及有效的安全生产许可证；必须具有建筑工程、市政工程、港口与航道工程等施工总承包及相关专业承包企业资质；乙方拟担任本工程项目负责人（项目经理）的人员须持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。
6.4 乙方须提交详细、有效的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

7. 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金5万元人民币。
8. 本项目最高限价为 264万元人民币。
9. 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
地      址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部
联  系  人：宋伟良
电话及传真：020-82229520
邮 箱 地址：wlsong@gct.com.cn 
谨祝

商祺
	广州集装箱码头有限公司


第二部分：比质比价须知

1. 保证金 

1.1 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金5万元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。
1.2 乙方可以以现金、支票、汇票、电汇或银行保函方式提交保证金，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，如无特殊情况，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

1.3 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。
1.4 在甲方与项目合作单位签订合同并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回参与报价保证金。

1.5 发生下列情况时参与报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。
2. 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

3. 在报价截止时间前3天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

4. 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

5. 报价文件

· 报价文件应包括但不限于下列内容：

· 项目报价表（详见第五部分）

· 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

· 参与报价保证金收据复印件

· 报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有跟价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。
· 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。
6. 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

7. 发生下列情况时报价文件视为无效，甲方有权拒绝：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、开启密封报价后未经甲方允许对报价的实质性内容（包含但不仅限于价格、付款方式、工期等）进行修改或者澄清的、有不正当竞争行为的。
8. 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：
· 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。
· 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。
9. 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，破坏比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正常报价。

10. 甲方采取综合评比的方式确定项目合作单位，并在确定项目合作单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

11. 最终项目合作单位在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同的，将被视为自动放弃本次项目，并承担相应的责任和赔偿。甲方将可选择其他参与报价的单位为项目合作单位。
第三部分 评审办法

1. 评审方式
本次评审采用合理低价法。评审小组对满足比质比价文件实质性要求的报价文件，以报价低的优先；报价单位对每一分项单价应充分考虑价格合理性，不能以调整单项报价的方式达到调整合计总价的目的，单项报价将作为日后项目增减时的价格参考依据。报价相等的，以现场施工期由短及长顺序推荐合作单位候选人。
2. 评审标准
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查
	报价文件签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	报价文件格式和内容
	符合第二部分“比质比价须知”第5点的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	工期
	符合比质比价文件规定

	
	
	工程质量
	符合比质比价文件规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	最高投标限价
	乙方报价文件不能超出最高限价本项目最高报价限价为：264万元。
报价高于最高报价限价的，按无效报价处理。

	
	
	
	


2.1 符合性评审标准：见评审办法前附表。
2.2 报价评审
3. 评审程序
3.1 符合性评审
3.1.1 评审小组依据附表规定的标准对报价文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，   作废报价处理。
3.1.2 报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经乙方书面确认后具有约束力。乙方不接受修正价格的，其报价作废报价处理。
（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 报价文件的澄清和补正
3.2.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求乙方对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受乙方主动提出的澄清、说明或补正。
3.2.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。乙方的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
3.2.3 评审小组对乙方提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求乙方进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.3 评审结果

3.3.1 评审小组按照报价由低到高的顺序综合考虑推荐合作单位候选人。

3.3.2 评审小组完成评审后，应当提交书面评审报告。
第四部分  图纸和工程量清单

1. 图纸：（一份：前沿桥吊间通道、804场拖车通道及其他砼地面改造方案，见附件）
2. 工程量清单：
2.1 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目内容：
（1）原钢筋砼地面改造3633.56m2（图纸A区、B区、C区、E区、G区），其基层处理要求是:机械凿挖地面到设计标高-0.30，平整往复碾实后，捣筑C35混凝士面层300厚，捣随抹并需压线处理，地面配上下双层双向φ12@200钢筋网，上面层钢筋两端各向下弯直钩长150mm,钢筋保护层厚度为50mm；其中C区轨道槽需预埋安装L100*6角钢83米，焊接φ10@300锚固筋；
（2）原块砖地面（图纸D区、F区）硬化改造1298.72 m2，其基层处理要求是:机械凿挖地面到设计标高-0.40，平整后回填100mm石屑垫层往复碾实后，捣筑C35混凝士面层300厚，捣随抹并需压线处理，地面配上下双层双向φ12@200钢筋网，上面层钢筋两端各向下弯直钩长150mm,钢筋保护层厚度为50mm；

（3）龙门吊跑道地面改造584.7 m2（804场海侧208.6米，陆侧181.2米），其基层处理要求是:机械凿挖原钢筋砼地面至-0.45,平整夯实原块石垫层，铺设100厚6%水泥细石粉整平层，夯实后两侧布设钢模后捣筑350厚C35钢筋混凝土面层配置六肢箍筋中φ10@250,上下两层虹8纵筋；龙门吊跑道路面捣筑采用真空吸水法施工，随手抹光跑道两边铺贴100*100黄色瓷砖，中心间距为40cm；
（4）F区需挖基坑现浇钢筋混凝士400* 700平算式单算雨水井(见附图)二座及挖槽敷设安装￠200S2双壁波纹管排水管35米(埋深不少于700mm) ；
（5）预制更换安装F及G区400* 700雨水井的钢筋砼井座、井盖共5套(砼井座及盖板均按承载力60T以上设计考虑) ；
（6）混凝土混合料要求按现行《港口道路、堆场铺面设计与施工规范》有关规定采用; 旧地面、主通道地面及龙门吊通道与新浇筑地面交接处必设伸缩缝，缝宽2cm、缝下部用填缝板分隔，顶部60mm高沥青麻布填充，内灌填缝料。新建地面施工缝处需放置φ16@800拉杆，拉杆长为600mm；主通道标高参照周边堆场地面标高来确定，地面开挖土方量根据现场情况确定，包在总报价中，结算时不作调整。
	序号
	项目名称
项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	

	1
	机械凿除钢筋砼地面挖方(300厚)
	㎡
	3446.56

	2
	机械凿除钢筋砼地面挖方并回填夯实至-0.45
	m3
	263.12

	3
	拆方块砖地砖
	㎡
	1485.72

	4
	挖土方
	m3
	401.38

	5
	平整地面碾压地基
	㎡
	5516.98

	6
	回填石屑垫层(100厚)
	m3
	207.06

	7
	回填土方
	m3
	27.67

	8
	捣筑C35不掺灰商品混凝土
	m3
	1684.33

	9
	制作绑作钢筋网
	吨
	108.472

	10
	模板
	㎡
	509.18

	11
	保养
	㎡
	5516.98

	12
	钢筋砼雨水井(包括重型盖板)
	座
	2.000

	13
	更换安装400*700钢筋砼井框及井盖
	套
	5.000

	14
	预埋安装L100*6角钢(包括预埋筋)
	米
	83.000

	15
	预埋敷设DN200排水管
	米
	35.00

	16
	施工缝、伸缩缝处理(泡沫板隔开填充沥青)
	米
	1199.70

	17
	砖块翻铺
	㎡
	293.18

	18
	铺贴100*100瓷砖
	㎡
	19.49

	19
	弃料外运(15km)
	m3
	1893.66

	分部分项合计
	
	

	措施项目

	18
	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工
	项
	1

	19
	扬尘污染防治费
	项
	1

	20
	机械设备进出场
	项
	1


注1：钢材的品牌：韶钢/广钢/马钢
2.2 工程范围：
	序号
	改造前
	改造后
	分区

（图纸）
	面积（m2）
	备注

	1
	砼
	钢筋砼
	A
	18.2*4.1+（97.3+156.5）*4.2=1140.58
	前沿桥吊间通道

	2
	砼
	钢筋砼
	B
	200.3*4.2=841.26
	前沿桥吊间通道中41-47桩

	3
	砼
	钢筋砼
	C
	83*2=166
	前沿陆侧轨道与通道衔接35-38桩

	4
	砼
	钢筋砼
	E
	78.9*9.8=773.22
	出闸主通道从8路陆侧盖板边至出闸口内检查井位置3车道

	5
	砼
	钢筋砼
	G
	20.8*20.6+4.9*19.8=525.5
	708场与808场间主通道

	6
	砖
	钢筋砼
	D
	210.6*4.5=947.7
	804场陆侧拖车通道

	7
	砖
	钢筋砼
	F
	13.6*35.7+10.5*5=538.02
	816场

	8
	走道
	走道
	
	（208.6+181.2）*1.5=584.7
	804场海侧208.6m,陆侧181.2m

	9
	
	现浇混凝土井
	F
	2
	新建雨水井400*700，608场尾接出

	10
	雨水井400*700
	预制砼井座、井盖
	F 、G
	5
	更换


2.3 工程量清单编制依据：
2.3.1 中华人民共和国住房和城乡建设部发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
2.3.2 比质比价文件；
2.3.3 施工现场情况、工程平面示意图、工程特点及常规施工方案。
2.4 其他需要说明的问题
乙方实地查看，对工程相关内容进行测算，现场交通措施安全费用，现场围蔽费用由乙方在总报价中考虑，不做调整。
乙方应根据甲方提供的施工图纸及比质比价文件所列工程范围作为报价的计算依据。乙方应认真阅读施工图纸和比质比价文件，对施工过程中可能存在的为完成改造维修项目施工合同内工程而产生的附加工作、工期做充分评估并计入总报价内。乙方应在报价中充分考虑施工期间所需各种直接工程费、措施费、间接费、税金，包括施工期间各建材的市场风险、政策性文件规定及一个有经验的承包商所应预见的其他风险所应计取的费用，工程竣工时，除发包人要求的变更及发包人同意的设计变更所产生的工程变更部分可调整外（调整方法见合同专用条款），其余工程量及工程价款均不作调整。

该项目施工计划分三期施工。
第五部分     项目报价
1. 我们对GCT 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目报价如下：
	序号
	项       目
	内     容
	备注

	1
	含税总价
	            元

发票类型及税率         %
	所填项目和内容应响应比质比价文件。

	2
	项目负责人（项目经理）
	姓名：             

安全培训考核合格证      级
	

	3
	工程质量标准（等级）
	合格
	

	4
	计划开工日期
	      年  月  日
	

	5
	每期施工期
	   日历天
	

	有/没有提交报价保证金
	
	


1.1 单位工程报价汇总表
	
	
	
	
	

	工程名称: 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目
	

	序号
	费用名称
	计算基础
	费率
	金额(元)

	1
	分部分项合计
	
	
	

	1.1
	　
	　
	
	

	2
	措施合计
	　
	
	

	2.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	
	

	3
	其他项目
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	　
	
	

	3.2
	暂估价
	　
	
	

	3.3
	计日工
	　
	
	

	3.4
	总承包服务费
	　
	
	

	3.5
	材料检验试验费
	　
	
	

	3.6
	预算包干费
	　
	
	

	3.7
	工程优质费
	　
	
	

	3.8
	其他费用
	　
	
	

	3.9
	索赔费用
	　
	
	

	3.10
	现场签证费用
	　
	
	

	4
	规费
	
	
	

	5
	税金
	
	
	

	6
	总造价
	
	
	


1.2 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 前沿桥吊间通道等地面改造工程项目
	序号
	项目名称
项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金  额(人民币元)

	
	
	
	
	综合单价
	合价
	备注

	1
	机械凿除钢筋砼地面挖方(300厚)
	㎡
	3446.56
	
	
	

	2
	机械凿除钢筋砼地面挖方并回填夯实至-0.45
	m3
	263.12
	
	
	

	3
	拆方块砖地砖
	㎡
	1485.72
	
	
	

	4
	挖土方
	m3
	401.38
	
	
	

	5
	平整地面碾压地基
	㎡
	5516.98
	
	
	

	6
	回填石屑垫层(100厚)
	m3
	207.06
	
	
	

	7
	回填土方
	m3
	27.67
	
	
	

	8
	捣筑C35不掺灰商品混凝土
	m3
	1684.33
	
	
	

	9
	制作绑作钢筋网
	吨
	108.472
	
	
	

	10
	模板
	㎡
	509.18
	
	
	

	11
	保养
	㎡
	5516.98
	
	
	

	12
	钢筋砼雨水井(包括重型盖板)
	座
	2.000
	
	
	

	13
	更换安装400*700钢筋砼井框及井盖
	套
	5.000
	
	
	

	14
	预埋安装L100*6角钢(包括预埋筋)
	米
	83.000
	
	
	

	15
	预埋敷设DN200排水管
	米
	35.00
	
	
	

	16
	施工缝、伸缩缝处理(泡沫板隔开填充沥青)
	米
	1199.70
	
	
	

	17
	砖块翻铺
	㎡
	293.18
	
	
	

	18
	铺贴100*100瓷砖
	㎡
	19.49
	
	
	

	19
	弃料外运(15km)
	m3
	1893.66
	
	
	

	
	分部分项合计
	
	
	
	
	

	
	措施项目
	
	
	
	
	

	18
	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工
	项
	1
	
	
	

	19
	扬尘污染防治费
	项
	1
	
	
	

	20
	机械设备进出场
	项
	1
	
	
	

	
	单价措施合计
	
	
	
	
	


注1：钢材的品牌：韶钢/广钢/马钢
2. 施工组织设计
施工组织设计格式由乙方自定，包括、但不仅限于以下内容：
施工组织部署包括设备方案、项目实施要点
对关键工序、复杂环节相应的技术措施
主要技术措施，包括工程质量、安全生产、消防、文明施工、环保、工期保证等措施
3. 合同条款响应表
乙方必须对应比质比价文件的合同条款逐条应答并按要求填下表。
对有偏离的条目在下表“有偏离”列中标注“√”，并在“偏离描述”列中说明偏离情况；无标注“有偏离”的条目视为“完全响应”。
	序号
	合同条款
	有偏离
	偏离描述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	


报价人
(加盖公章)      :                                         
法定代表人(或负责人)签字:                                          
       地址             :                                         
邮编           :                                         
统一社会信用代码      :                                         
单位资质           :                                         
项目负责人或报价代表人   :                                         
职务              :                                         
电话              :                                         
传真              :                                         
电子邮箱          :                                          
开户银行          :                                          
银行帐号          :                                          
日期              :        年   月    日                     
第六部分 合同条款及格式
广州集装箱码头有限公司  （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施前沿桥吊间通道等地面改造工程项目（项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合作通知书；

（2）报价文件；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目负责人：                。
5. 工程质量符合水运工程质量检验标准和港口工程技术规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人（发包人）指示开工，每期项目工期为    日历天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执   份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

	发包人
( 盖 章 )
	广州集装箱码头有限公司
	承包人
( 盖 章 )
	#####

	法定代表人或授权代表
（签 署）
	
	法定代表人或授权代表
（签 署）
	

	联系电话
	020－82256329
	联系电话
	

	传    真
	020－82256329
	传    真
	

	邮政编码
	510730
	邮政编码
	

	开户银行
	建行广州开发区西区支行
	开户银行
	

	帐    号
	44001471001050344740
	帐    号
	

	统一社会信用代码
	91440116728232349B
	统一社会信用代码
	

	签署日期
	
	签署日期
	


通用合同条款

采用中华人民共和国《标准施工招标文件2007年版》的“通用合同条款”。
专用合同条款

专用合同条款中的条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款及需要增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1.5合同协议书
1.5.1合同价格和费用
本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。
承发包人按以下（1）方式确定承包合同价格：
（1）固定总价合同；
（2）固定单价合同；
1.8转让
1.8合同转让：不得转让。
2.发包人的义务
2.2开工通知
以监理工程师或项目单位（广州集装箱码头有限公司）书面的开工通知为工程的开工时间。
2.3提供施工场地
2.3.1发包人应在计划开工日期 3 天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的场地，提供的施工场地面积，应满足比质比价文件的最低要求。
2.3.2发包人应在计划开工日期3天前，提供能满足承包人生产需要的临时施工场地。
承包人临时生活所需场地：承包人自行负责。
2.3.3发包人应在计划开工日期 3天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点并保证施工期间的畅通和完好。
水、电接点：由广州集装箱码头有限公司技术部提供接入点，按单位的相关手续办理。
2.4协助承包人办理证件和批件
2.4.1协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
2.4.2协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.4.3 协助承包人办理人员、机械等出入证件。
2.5 组织设计交底
2.5.1发包人应在计划开工日期3天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。
设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。
2.8其他义务
2.8.1发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表：发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。
2.8.2发包人应在计划开工日期3天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
4承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.5保证工程施工和人员的安全
4.1.5.1承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
4.1.5.2承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人（发包人）审查同意后实施。监理人（发包人）的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
4.1.5.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告监理人（发包人）。

4.1.10其他义务
4.1.10.1承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进出到位。

开工3天前进驻施工场地的机械、设备名称及数量 ：  按监理人（发包人）审定的施工组织方案要求  。

4.1.10.2承包人按照批准的临时设施总平面布置图，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人（发包人）的指令，及时向监理人（发包人）提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。
4.1.10.5承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6承包人应充分考虑到施工现场所需的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.7承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.8临时设施场地由承包人提出书面申请报发包人审定后，方可使用。承包人不可多占用地，否则产生的责任由承包人负责。临时水电承包人自行解决。

4.1.10.9工程竣工验收后2天内，除发包人另有要求外，承包人必须无条件拆除一切临时设施、平整场地、清除杂物、垃圾等，并撤离施工现场。否则，每延期1天，承包人将支付20元/m2的费用给发包人，且发包人有权委托第三方进行上述清理工作。发生的费用由发包人在付给承包人的工程款中扣除。
4.1.10.10 工程施工场地提供后，承包人必须无条件在2天内到位，否则，每延期1天，承包人将支付20元/m2的费用给发包人，发生的费用由发包人在付给承包人的工程款中扣除，若延期超过5天，发包人有权另择承包人。

4.1.10.11承包人在本工程中，应严格执行《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》穗劳社函(2009)786号及《关于贯彻广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法有关具体事项的通知》（穗劳社函〔2009〕1508号）等有关规定。

4.1.10.12承包人应在不干扰港口码头正常生产，在保障周边车辆行人通行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工生产安全。承包人应将上述采取的措施而可能发生的全部费用已计入报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取措施不力，导致车辆行人通过时遭受损害，或给相关单位或个人造成的损失，或由于上述原因造成工期的拖延或施工费的增加,由此产生的一切责任均由承包人自行承担。
4.3分包

4.3.6 分包：本项目不允许分包。
9施工安全、治安保卫和环境保护
9.2   承包人的施工安全责任
9.2.8承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检查许可证明。
9.2.9承包人应按有关要求，制定安全文明施工方案与计划，对施工区域进行全封闭围蔽，并按要求设置施工场地的警示标志和夜间施工警示标志。
9.2.10承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质等制定专项的措施及应急预案，并报监理人（发包人）审查同意。监理人（发包人）的认可不能免除承包人所应承担的责任。
9.3治安保卫
9.3.4承包人、分包人应对其履行合同所雇佣的全部人员按时足额支付工资，由于承包人、分包人欠薪造成恶性事件的，由承包人
承担全部责任并赔偿损失。
9.4环境保护
9.4.7承包人应严格执行国家有关环境生态保护的规定，合理选择施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。
10进度计划
10.1合同进度计划
10.1.1承包人应在计划开工日期7天前，向监理人（发包人）报送施工组织设计；监理人（发包人）应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。
10.1.2承包人应在每月末 25日前，向监理人（发包人）报送月度计划一式 3 份。
10.2合同进度计划的修订
10.2.1承包人应在48小时前向监理人（发包人）提交修订合同进度计划的申请报告；监理人（发包人）应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
10.2.2对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
11 开工和竣工
11.1开工
11.1.3分项工程的开工应事先得到监理人（发包人）的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人（发包人），监理人（发包人）应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。
11.1.4承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人（发包人）提出延迟开工申请报告，监理人（发包人）应在接到报告24小时内做出答复。若监理人（发包人）在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人（发包人）不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.2竣工
11.2.1重要节点工期：按报价文件。
11.5承包人的工期延误
11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误天数×P1，其中P1：合同造价的0.5%。
逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的 5  % 。
11.6工期提前
11.6.1发包人不同意向承包人支付提前工期奖。
13工程质量
13.1工程质量要求
13.1.4质量标准
(1)现行水运或建筑工程质量检验标准；
　　     (2)其他现行工程质量检验标准；
　　     (3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。
13.1.5质量目标
本工程质量目标：合格。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人（发包人）检查
13.5.1.1承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人（发包人）进行验收；监理人（发包人）在接到通知48小时内进行验收。经监理人（发包人）验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人（发包人）的要求整改并重新申请验收。若未通知监理人（发包人）验收自行覆盖的，承包人应免费返工至符合要求。
14试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人（发包人）提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。
监理人（发包人）进行考察，考察内容和方式：按要求。
14.1.5承包人与监理人（发包人）进行共同试验或检验，共同试验或检验的内容和方式：按规定。
14.2现场材料试验
14.2.3承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：按规范要求。
14.2.4发包人必要时委托(委托或不委托 ) 相关单位(试验检验单位名称 )进行第三方试验检验。
15变更
15.4变更的估价原则
因变更引起的价格调整按照约定处理：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人（发包人）按合同约定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照“成本加利润”的原则，由监理人（发包人）按照合同约定商定或确定变更工作的单价。
15.6暂列金额
暂列金额指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。
15.6.1暂列金额的使用
经监理人（发包人）批准后可以指示承包人进行上述暂列金额项下的工作，并根据规定的变更程序办理。
承包人仅有权得到由监理人（发包人）决定列入备用金有关工作所需要的费用和利润。
15.6.2提供凭证
除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人（发包人）要求的属于暂列金额专项内开支的有关凭证。
16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本项目单价及合价不因物价波动而作调整。
16.2项目特征不符：
16.2.1发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。
16.2.2承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按本合同15.4条相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
17.2 预付款
       不支付开工预付款。
17.3工程进度付款


17.3.5工程进度款支付的方式和时间：发包人按施工分期每期交工验收后按已完工进度工程计量支付；当工程款支付达到合同总价(扣除未发生暂列金额)60%时，停止支付；待工程验收合格并审定工程结算后付款至结算价的97%；尾款为结算金额的3%，待工程验收合格，缺陷责任期满一年，经发包人确认后30天内付清，尾款不计利息，但承包人仍需履行缺陷责任期限内的义务。
增加：因设计变更调整造价的工程内容，必须得到发包人的书面确认或签证，由承包人按第15.4款变更的估价原则和比质比价文件中的标价编制办法（浮率按中标价与最高报价值比值）的编制变更部分的预（结）算书，经监理人（发包人）审核后，确定合同价款的增减。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
    (3)缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在15天内向监理人（发包人）提交最终结清申请单一式  4  份。
18竣工验收
18.1竣工验收的含义
18.1.4承包人应在竣工验收 7 天前，向发包人提供竣工资料一式 2 份及相应的电子版。承包人所提交的竣工资料必须符合交通部、广东省、广州市有关竣工资料归档的规定和要求。
19缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
19.1.1缺陷责任期从工程竣工验收并交付使用之日起算,本工程缺陷责任期为：1年。
20.1 工程保险：本工程由承包人负责投保施工期和缺陷责任期内的工程一切险。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人应按有关规定购买工伤保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.2 承包人应按政府的有关规定为其现场机构雇用的全部人员投保意外伤害保险，并为施工现场人员生命财产和施工机械设备购买保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 由承包人应按有关规定和要求的保险费率和金额投保第三者责任险。
20.6 对各项保险的一般要求
承包人在开工前必须落实保险投保事宜，并在工程支付预付款时提交有关书面投保材料予发包人。
24 争议的解决
24.1争议的解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。
25.4　其他：　

25.4.1. 关于劳务用工
劳务用工必须由承包人直接与提供劳务用工的实体或劳务人员签订劳务合同，严禁违法劳务分包与转包。同时承包人必须切实加大劳务用工的管理力度，建立健全劳务用工的管理制度，杜绝各类用工矛盾与纠纷的发生。
（1）禁止使用未登记办证的一切外来劳务人员。对于存在未办理进港证而进入施工区域问题的，经发包人查实，每发现一人次，发包人将在承包人的工程款中扣减200元/人次。
（2）为确保外来劳务人员的合法权益，承包人必须与劳务人员签订劳务用工合同；建立健全外来劳务人员的工资支付制度；承包人所支付给劳务人员的工资必须有对方确认签收的依据并存档备查。
承包人必须严格按照以上规定执行，否则，因用工矛盾与纠纷以致引发群体性事件乃至冲突等严重后果的，发包人将严肃处理，必要时提交当地公安部门执行。
25.4.2 若承包人在本工程施工过程中出现质量安全事故的，所有费用由承包人承担，并将被列入发包人的诚信评价体系的黑名单，作为今后比质比价的考核内容。
25.4.3 因承包人原因造成项目实施出现较大的进度偏差和质量问题，发包人有权要求更换承包人的主要项目管理人员，承包人每更换项目负责人（项目经理、项目总工）一人次扣2万元。
25.4.4 本合同工程分阶段实施，承包人必须无条件服从发包人的安排，不得向发包人提出由于分阶段实施造成的任何索赔。若由于发包人的原因造成工期延期的，工期顺延，承包人不得向发包人提出任何费用索赔。
25.4.5 承包人在报价中应充分考虑地质因素，土质变化引起的价格不予调整。
25.4.6 由于政府审批或其他不可抗力因素导致工程难以如期开工、延期等情况，工期顺延，承包人不得向发包人提出任何费用索赔。
25.4.7 关于工程施工及交验材料。发包人将定期对工程施工过程资料和交验资料完成资料情况进行检查，相关资料按施工进度完成情况未达到80%的，每次扣0.2万元。
25.4.8 对于进场材料未经报批的，或存在质量问题的，或质量保证手续不齐的，每发现一次扣0.2万元，且发包人有权要求退场处理。
25.4.9 施工过程中，发现工程质量问题，视问题严重程度，每次扣0.2-1万元不等，并责令整改。
25.4.10 发包人发送指令或整改通知，无特殊原因不按要求执行或整改的，每次扣0.2-1万元。多次要求拒不执行或拖延执行的，发包人有权将该部分工程委托给第三方实施，造价按有关定额及规定编制的预算并由发包人审核后确定，相关款项在本合同总价中扣减。
25.4.11 承包人的项目经理未经发包人书面同意缺席发包人组织召开的各类例会或专题会，每缺席一次扣500元。
25.4.12 承包人没有按报价承诺配置主要管理人员，少1人扣1万，项目经理、总工未经发包人书面同意离开一次扣500元，其他主要管理人员未经发包人书面同意离开一次扣200元。
25.4.13 施工过程中，发现安全问题，视问题严重程度，每次扣200-2000元。
25.4.14 施工过程中，发现环境保护问题，视问题严重程度，每次扣200-2000元不等，并责令整改。
25.4.15 施工过程中，发生治安事件，视事件严重程度，每次扣200-2000元不等，并责令整改。
25.4.17 政府相关部门、发包人检查发现安全、环保、质量等问题，承包人拒不整改的，每次扣2000元。
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