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第一部分：公告
广州集装箱码头有限公司就新岸桥（桥18）供电配套项目进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。
甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

1. 项目名称：广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）港区新岸桥（桥18）供电配套项目，包括根据电站现有的系统设置、新机装机容量和设计规范选定10kV馈线开关柜、10kV供电电缆、配置相应的保护功能，馈线开关柜拆旧装新、岸边接电井箱安装（钢结构井箱由甲方提供、混凝土结构箱由甲方预制，由本项目报价方按图安装）、项目为全包干，包括人工、材料、施工、采购及运输、安装、电气试验、调试、一/二次接线、继保预试、定值设定、与现有电站管理系统联调、供电、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料。

2. 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司港区。

3. 比质比价报价时间：2020年1月22日至2020年2月12日中午12：00时止。在此时间段内将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司二楼财务部大号密封箱中。

4. 资格审核：乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。
4.1 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

4.2 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

4.3 本次报价要求乙方必须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具有电力工程施工总承包叁级或以上资质或输变电工程专业承包叁级或以上资质或机电工程施工总承包叁级或以上资质，并具有国家能源局核发的《承装（修、试）电力设施许可证》的承装类五级或以上资质。

4.4 乙方须提交详细、有效的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

5. 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币。

6. 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部

联  系  人：宋伟良

电话及传真：020-82229520

邮 箱 地址：wlsong@gct.com.cn 

谨祝

商祺
	广州集装箱码头有限公司


第二部分：比质比价须知

1. 保证金 

1.1 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。

1.2 乙方可以以现金（不限于现金或刷卡）、支票、、电汇或银行保函方式提交保证金，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，如无特殊情况，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

1.3 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

1.4 在甲方与项目合作单位签订合同并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额退回

1.5 发生下列情况时参与报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

2. 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

3. 在报价截止时间前2天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

4. 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

5. 报价文件

5.1   报价文件应包括但不限于下列内容：

· 项目报价（详见第四部分）、工期说明、保修服务说明、同类项目业绩
· 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核）等

· 参与报价保证金收据复印件

5.2   报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有跟价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。无论最终是否达成合作，已开封的报价文件将不再退还。

6. 报价文件有效期为90天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

7. 发生下列情况时报价文件视为无效，甲方有权拒绝：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、开启密封报价后未经甲方允许对报价的实质性内容（包含但不仅限于价格、付款方式、工期等）进行修改或者澄清的、有不正当竞争行为的。
8. 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：
8.1. 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。
8.2. 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。
9. 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，破坏比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正常报价。

10. 甲方采取综合评比的方式确定项目合作单位，并在确定项目合作单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

11. 乙方在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同的，将被视为自动放弃本次项目，并承担相应的责任和赔偿。甲方将可选择其他参与报价的单位为乙方。

第三部分：技术要求
1. 项目简述
1.1. 本项目是为甲方一台新岸桥（自编号为桥18）进行供电配套及相关的配套施工，直至桥18供电正常。

1.2. 为保证新岸桥（桥18）能顺利投产，乙方必须在2020年3月31日前竣工并经甲方验收合格后交付使用，并按此编制施工方案。

2. 项目要求

2.1. 由乙方按照相关行业标准及甲方所提供的项目、要求和有关资料及说明、现场具体实际情况为甲方完成位于广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）港区内的2号电站内、电缆敷设沿线区域以及岸边接电井箱安装位置上，完成新岸桥（桥18）供电配套项目，包括根据电站现有的系统设置、新机装机容量和设计规范选定10kV馈线开关柜（用现有XG8柜作为桥18馈线柜，新柜与G03柜拼装好作为备用柜）、10kV供电电缆、配置相应的保护功能，岸边接电井箱安装（钢结构井箱由甲方提供、混凝土结构箱由甲方预制，由本项目报价方按图安装）、项目为全包干，包括人工、材料、施工、采购及运输、安装、电气试验、调试、一/二次接线、继保预试、定值设定、与现有电站管理系统联调（包括设置后台参数、实现相关监控和报表功能），供电、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料。

2.2. 提供项目竣工图纸和资料，包括材料清单、合格证、试验报告、电缆敷设路由平面图（含长度标注和敷设说明）等有关技术资料。

2.3. 新机桥18装机容量计算：

起升满载所需最大静态功率：748.7kW，

小车所需最大静态功率：170.65kW，

辅助变压器计算容量值为184.93kVA，

联动机构的电机功率之和，换算成容量值后加上辅助设备所需的最大容量值，即：

（748.7+170.65）/0.9/0.8+184.93=1206.43kVA，

其中0.9为安川电机的功率因素，0.8为容量换算的裕量系数。

经过计算，整体实际装机容量为1199.93kVA，

保守估算时，可以按照主变容量加辅变容量来估算。即1250kVA+250kVA。

2.4. 供货要求：

	区域
	设备
	数量
	单位
	规格/容量
	本项目要求
	备注

	2号电站
	高压馈电柜

（现有柜）
	1
	面
	10kV I段上现有XG8高压柜宽深高为80×160×230cm
	办理停电申请手续，完成电气试验、调试、一/二次接线、继保预试、定值设定、与现有电站管理系统联调（包括设置后台参数、实现相关监控和报表功能）。下出线端接新电缆供电至新装岸边接电井箱
	用现有的XG8电柜作为新机桥18馈线柜

	
	高压馈电柜

（新配装柜）
	1
	面
	按桥18参数由报价方选定规格型号，可参照我司桥13~14、桥15~16所用型号规格的施奈德馈电柜
	订制新柜体、配置和采购柜内元器件并成套拼装在新10kV室G03备用柜旁。完成电气试验、调试、一/二次接线、继保预试、定值设定、与现有电站管理系统联调（包括设置后台参数、实现相关监控和报表功能），上进线端接入铜母排。
	或相当的知名品牌，作为新装备用柜

	
	上进线铜母排
	
	米
	铜母排额定电流1250A
	需报价方确认能否利用原有铜母排。
	最终数量根据现场情况确定。

	2号电站至岸边接电井箱
	岸边接电井箱
	1
	套
	由甲方提供
	按照桥18生产厂家图纸安装钢结构井箱（在40号桩向东约3.5米的位置上）、井内电缆做头和连接，供电上机。
	钢结构井箱由甲方提供、混凝土结构箱由甲方预制。

	
	下出线10KV电缆
	265
	米
	铠装电缆YJV22-8.7/15kV-3×50 mm²
	由报价方根据现场实际情况确定电缆长度，采购新电缆并完成制作安装。
	265米为敷设路径上的实测长度；选用国内知名品牌电缆及辅材。如广州电缆、广东新亚光电缆、番禺电缆。


注：桥13、桥14单机总装机容量为1500KVA，桥15、桥16单机总装机容量为1250kVA。
2.5. 按照桥18的电气参数选定新装备用高压馈线柜配置：

	内容
	配套件名称

	新装备用高压馈线柜

(2＃电站内新装1台)
	柜体(宽×深×高)

	
	断路器

	
	电流互感器

	
	零序互感器

	
	接地刀闸

	
	避雷器

	
	综合继电保护装置

	
	综合智能测控仪表

	
	通信接口模块


注：
a. 桥18总装机容量为1500kVA。
b. 须具备“五防”装置【（是指：⑴防止带负荷分、合隔离开关（断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关）；⑵防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器（只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作）；⑶防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关（只有当接地开关处于分闸状态，才能合隔离开关或手车才能进至工作位置，才能操作断路器、负荷开关闭合）；⑷防止在带电时误合接地开关（只有在断路器分闸状态，才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置，才能合上接地开关）；⑸防止误入带电间隔（只有隔室不带电时，才能开门进入隔室）】。
c. 所有设备均须可靠接地，接地电阻小于4Ω。
d. 操作机构电源为DC 220V，由现有直流屏整流后提供。

e. 柜体线缆为“上进下出”方式。

f. 智能仪表 PMC-630C（型号供参考）由深圳中电电力技术有限公司提供并进行安装、测试等，使新装电柜与现有系统联网，实现智能监控功能，如数据统计、报表打印、历史查询、远程操控等。
g. 柜体安装完成后需按规定进行常规电气交接试验，并出示有效的测试报告。
h. 工程完成电柜投入使用前，项目承接单位须向甲方提供新敷设电缆的绝缘耐压试验报告。
2.6. 甲方有权对开关柜柜体、断路器、电缆等主要材料的品牌进行选择，无论甲方如何选择，乙方应无条件接受。高压备用开关柜由供货商集成安装并经试验合格后整体运至安装现场。

2.7. 电缆敷设沿线实际测量长度约为265米（详见比质比价文件附件1-电缆敷设沿线示意图及说明），报价方需进行实地勘查，考虑放缆敷设情况、损耗、入柜电缆头制安等因素，确定电缆的采购长度。电缆由乙方采购，费用包含在总价内。
2.8. 按照桥18生产厂家图纸（详见比质比价文件附件2-宁波伟隆电缆坑总成）安装钢结构岸边接电井箱（在40号桩向东约3.5米的位置上）、井内电缆做头和连接，供电上机。上机高压电缆型号为PROTOLON(SMK) 6/10KV-3×50+3×25/3mm2。
2.9. 乙方必须提供施工方案的详细说明、计划时间进度表、停电安排等，最终由甲方选择确定。要求达到工艺先进、合理高效，减少占用甲方堆场的时间，最大限度减少电缆敷设沿线区域对车辆通过和生产作业的影响，将停电施工时间尽量缩短。

2.10. 本项目需提供详细的施工安全方案,要求安全制度齐全、安全措施落实到位、应急预案齐全、检测装备（如有）先进可靠，满足施工要求，遵守当地规定和法律。

2.11. 本项目需提供详细的调试验收方案,要求调试及验收进度计划书齐全、试验测试细则记录周全有效。

2.12. 本项目提供的施工方案、安全管理方案需满足行业规范要求和安全管理要求。

2.13. 审核及确认：所有的施工方案、材料、部件等须经甲方审核确认后方能实施，否则，由此造成的一切损失和责任均由乙方负责。

2.14. 乙方在报价前，应充分了解甲方电站现有岸桥供电设备情况、电缆敷设现场及周围环境，如有必要可提前到甲方现场勘察，以便制定符合现场需要的施工方案、提供符合市场情况的合理价格、更好地完成报价工作。尽量满足与现有岸桥高压馈线柜的互换性和一致性。如因乙方考虑不周而出现增加工程量的，由乙方自行承担所有费用。
3. 项目地点和施工期

3.1. 项目地点：本项目的施工地点在甲方2号电站内、电缆敷设沿线区域以及岸边接电井箱安装位置上。
3.2. 施工期（以日历天计算）（为保证新岸桥（桥18）能顺利投产，乙方必须在2020年3月31日前竣工并经甲方验收合格后交付使用）
施工工期：总工期##天，其中备货期##天、现场施工期##天。

工期计算：双方签章好项目合同后的第2天开始计算工期，为日历天。

如备货期和/或现场施工期包含春节假期，且计算天数不是日历连续天数，请加以详细说明！
4. 资质要求

4.1. 乙方必须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具有电力工程施工总承包叁级或以上资质或输变电工程专业承包叁级或以上资质或机电工程施工总承包叁级或以上资质，并具有国家能源局核发的《承装（修、试）电力设施许可证》的承装类五级或以上资质。资质年审有效。

4.2. 乙方必须具有相关电气施工、试验、电缆敷设等同类项目的施工经验。
5. 适用标准要求

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）、《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）等。

6. 项目竣工资料

6.1. 乙方负责提供完整的竣工资料纸质版和电子版(U盘)各2套，且二者内容须完全一致。
6.2. 竣工资料至少应包含以下内容：
6.2.1. 项目技术方案（含材料清单、规格、型号、检验报告、合格证、质保书、说明书等）。

6.2.2. 按现场比例绘制的线缆敷设图，包括走向路径、形式（隧道、明沟、直埋、穿管、检查工井等）、各段长度尺寸、接入电柜名称等均需标注清晰。

6.2.3. 现场施工实拍图片。

6.2.4. 耐压试验报告。

6.2.5. 继电保护及预防性试验报告，包括定值参数等。

6.2.6. 交接试验，首次供电由乙方人员操作完成。

6.2.7. 项目验收报告。

7. 验收内容

7.1. 乙方负责提供调试、性能验收试验所需的工具、检测仪器、材料及人力等，且这部分的费用已含在项目总价中。

7.2. 耐压试验、合闸供电前应对施工完成情况进行一般检查，内容包括：电缆、接头、标记、安全保护、检测装置、通讯系统及其他认为必要的检查；只有当这些检查都合格后才允许进行操作。

8. 交付

8.1. 当双方共同签署验收文件后，合同项下的项目即视为验收合格，从签署验收文件的当日起计算项目的保修期。

8.2. 项目验收合格后，除了双方已约定的内容需继续执行直至最终完成之外，其他的责任与义务双方均已履行完成。

9. 质量保证及保修服务

9.1. 保修期至少不少于1年，自验收合格之日算起。乙方应保证本项目在质保期内凡因材料、施工、工艺、安装、调试等不当引起的缺陷或损坏以及出现事故均由乙方负责，并及时为甲方免费进行修理、更换。

9.2. 在保修期内，乙方必须遵循立即修复或更换的原则，应在收到甲方通知后6小时内回复并开始修理或更换的工作准备，一般问题最迟在12小时内修复。由乙方原因造成的延误，每延误6小时扣款500元，直接从保修款中扣减，直至扣完保修款。

9.3. 经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。所更换的材料保证期应重新计算，自修复正常运转之日算起1年。

第四部分：项目报价

1. 乙方两年内的同类项目供货及施工记录
	序号
	起止时间
	用户名称
	项目名称
	施工项目介绍
	工程费用

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


2. 乙方信息表
	    企业名称
	
	成立日期
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	
	组织代码
	

	法定代表人
	
	营业期限
	

	资质类型
	
	资质等级
	

	主营业务
	

	地  址
	

	开户银行
	

	开户行号
	

	银行账号
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	


	乙方名称
（加盖公章）

	：
	

	法定代表人或授权代表签署
	：
	


3. 报价表（注：单价及价格均为含税价，单位为 元 ，税率为    %）
	序号
	项目名称
	制造厂/品牌
	规格/参数
	数量
	单价
	价格
	备注

	1
	柜体
	
	
	
	
	
	

	2
	高压开关/断路器
	施耐德
	
	
	
	
	

	3
	电流互感器
	
	
	
	
	
	

	4
	零序互感器
	
	
	
	
	
	

	5
	接地刀闸
	
	
	
	
	
	

	6
	避雷器
	
	
	
	
	
	

	7
	综合继电保护装置
	
	
	
	
	
	

	8
	综合智能仪表
	
	
	
	
	
	

	9
	高压电缆
	
	3*50
	
	
	
	

	10
	岸边钢结构接电井箱安装
	
	
	
	
	
	

	11
	电缆敷设
	
	
	
	
	
	

	12
	电缆头制安
	
	
	
	
	
	

	13
	高压电柜拆旧装新
	
	
	
	
	
	

	14
	后台监控系统接入及调试
	
	
	
	
	
	

	15
	电气检测及试验
	
	
	
	
	
	

	16
	其他须补充的材料和人工
	
	
	
	
	
	

	17
	总报价
	.   元,其中成本价为   元,增值税税款为   元,税率为   %

	18
	总工期（日历天）
	.   天,其中备货   天,现场施工   天,(必须在2020年3月31日前交付使用)

	19
	保修期
	.   年（自验收合格之日算起）

	报价单位全称(并盖公章)：                  、报价人签名：        、报价日期：     年  月  日


4. 附件、备品备件及工具清单（费用已包含在总价内）
	序号
	名称
	制造厂/品牌
	规格/参数
	数量
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价单位全称(并盖公章)：                、报价人签名：        、报价日期：     年  月  日


第五部分 合同主要条款
甲方：广州集装箱码头有限公司 (简称GCT)
乙方：项目承接人
1. 综合说明
1. 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）与乙方####（地址:####）签定。

1. 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及甲方所在地的地方法规。

1. 本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

1. 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

1. 本合同须由双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

1. 本合同的有效文件包括：

· 本合同条款（编号：######）；

· 甲方在20##年＃月＃日发出的比质比价文件（编号：GCT-ENG-2019-P-154 ）；

· 乙方于20##年#月#日提交的密封报价文件；

· 甲方在20##年##月##日发出的项目“合作通知书”（GCT[20##]###号）；
· 乙方在20##年##月##日确认回传的“合作通知书”（GCT[20##]###号）回执；
· 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

· 项目实施期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

1. 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

1. 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目分包、转包给第三方。

1. 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的补充意见及方案。

2. 合同范围及要求

2. 本合同范围是由乙方按照相关行业标准及甲方所提供的项目、要求和有关资料及说明、现场具体实际情况为甲方完成位于广州集装箱码头有限公司（广州经济技术开发区黄埔新港路1号）港区内的2号电站内、电缆敷设沿线区域以及岸边接电井箱安装位置上，完成新岸桥（桥18）供电配套项目，包括根据电站现有的系统设置、新机装机容量和设计规范选定10kV馈线开关柜（用现有XG8柜作为桥18馈线柜，新柜与G03柜拼装好作为备用柜）、10kV供电电缆、配置相应的保护功能，岸边接电井箱安装（钢结构井箱由甲方提供、混凝土结构箱由甲方预制，由本项目报价方按图安装）、项目为全包干，包括人工、材料、施工、采购及运输、安装、电气试验、调试、一/二次接线、继保预试、定值设定、与现有电站管理系统联调（包括设置后台参数、实现相关监控和报表功能），供电、交付使用，以及由此涉及到的技术和质量责任，并提供竣工图纸和资料。

2. 项目工期

· 从双方签定本项目合同后的第2天开始计算工期，为日历天。

· 为保证新岸桥（桥18）能顺利投产，乙方必须在2020年3月31日前竣工并经甲方验收合格后交付使用。

· 总工期##天，其中备货期##天、现场施工期##天。

· 如备货期和/或现场施工期包含春节假期，且计算天数不是日历连续天数，请加以详细说明！

3. 履约保证金

3. 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提交合同总价10%的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函在竣工验收合格之前一直有效。

3. 履约保证金需按甲方接受的形式提交。

3. 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

3. 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

3. 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予退还乙方的全部履约保证金。

3.6 如乙方无违约，在本合同项目竣工验收合格后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

3. 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

4. 合同价格

4. 本合同范围内的项目总金额为####元，大写人民币######，其中成本价为###元、增值税税款为###元、税率为##%。

4. 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价格。在合同履行期间，如遇国家税率调整，则合同价格应做相应的调整。

5. 付款方式

5. 预付款：合同签订一个月内，甲方支付合同总价10%的预付款，即####元。

5. 进度款：收到高压馈电柜发货确认函且已敷设好电缆后，甲方办理支付合同总价50%的进度款，即#####元。

5. 竣工款：本合同项目竣工并验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价37%的竣工款，即#####元。

5. 保修款：项目保修期满后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价3%的保修款，即####元。

5. 发票：乙方可在甲方支付预付款前提交合同总额增值税专用发票，也可每次开出当期金额的发票，甲方收到发票后办理付款手续。

6. 项目地点

本合同范围内的施工项目在广州集装箱码头有限公司港区内的2号电站内、电缆敷设沿线区域以及岸边接电井箱安装位置。
7. 项目竣工资料

7. 乙方负责提供完整的竣工资料纸质版和电子版（U盘）各2套，且二者内容须完全一致。

7. 竣工资料至少应包含以下内容：

· 项目技术方案（含材料清单、规格、型号、检验报告、合格证、质保书、说明书等）。

· 按现场比例绘制的线缆敷设图，包括走向路径、形式（隧道、明沟、直埋、穿管、检查工井等）、各段长度尺寸、接入电柜名称等均需标注清晰。

· 现场施工实拍图片。

· 耐压试验报告。

· 继电保护及预防性试验报告，包括定值参数等。

· 交接试验，首次供电由乙方人员操作完成。

· 项目验收报告。

8. 验收内容

8. 乙方负责提供调试、性能验收试验所需的工具、检测仪器、材料及人力等，且这部分的费用已含在项目总价中。

8. 耐压试验、合闸供电前应对施工完成情况进行一般检查，内容包括：电缆、接头、标记、安全保护、检测装置、通讯系统及其他认为必要的检查；只有当这些检查都合格后才允许进行操作。

9. 质量保证及保修服务

9. 保修期为##年（以乙方报价资料填报的时间为准），自验收合格之日算起。乙方应保证本项目在质保期内凡因材料、施工、工艺、安装、调试等不当引起的缺陷或损坏以及出现事故均由乙方负责，并及时为甲方免费进行修理、更换。

9. 在保修期内，乙方必须遵循立即修复或更换的原则，应在收到甲方通知后6小时内回复并开始修理或更换的工作准备，一般问题最迟在12小时内修复。由乙方原因造成的延误，每延误6小时扣款500元，直接从保修款中扣减，直至扣完保修款。

9. 经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。所更换的材料保证期应重新计算，自修复正常运转之日算起1年。

10. 项目质量控制

10. 技术标准

· 本合同项目的施工，执行国家、本地区颁发的技术标准以及甲方提出的工程技术标准和要求。如国家、本地区颁发的技术标准中尚未有适合本合同项目特点的要求，应由甲方提出技术标准；
· 本合同项目的质量，必须符合相关的国家设计规范、安全规程以及相关规格和质量要求。
10. 材料及质量要求

· 本改造项目为包工包料，乙方必须保证所提供的所有配套、材料、附件是全新的、从未使用过的，完全符合本合同规定的品牌、质量、规格和性能要求；
· 乙方必须保证使用材料的数量、质量、工艺、规范、型式和技术性能完全满足本合同项目的技术条款和工程的要求；
· 乙方必须严格按照本合同项目的有关技术资料和现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工；
· 乙方承诺工程质量达到国家或行业质量检验评定标准的优良等级；
· 乙方应接受甲方的质量监督并及时进行施工整改，在材料使用过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料不合格时，该批材料不能用于本项目，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。

10. 质量自检

· 乙方应对本合同范围内的项目进行阶段性质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的工期不予延长；自检合格后向甲方提交自检报告并通知甲方进行验收；

· 所有的检验检测均必须通知甲方，甲方将派技术人员现场参与，否则检测被视为无效。

11. 变更

11. 合同条款若需做出任何改动或偏离，均需甲乙双方签署书面的补充协议才能生效；

11. 施工过程中的工艺、方案变更应事先征得甲方签署确认书后方可实施。施工过程中因甲方变更项目引起的工程量增减部分的单价按合同单价计算；

11. 本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

12. 保险

乙方在开工前必须与保险公司签署一份工程保险单（包括工程一切险和第三者责任险），此保险必须足以防止乙方在施工期间所导致（包括第三方所导致）的一切损失。

13. 甲乙双方责任

13. 甲方责任

· 解决施工期内现场配合问题，尽力为乙方创造合理的施工条件；

· 协助乙方做好相关的配合工作，负责协助乙方材料进场和存放；

· 不定期的派出技术人员到乙方的施工现场，对施工过程进行监控，包括对现场情况的勘查、实施项目的确认、施工工期的敦促、材料更换的监控、以及其他质量方面的监控；

· 按合同约定组织竣工验收，办理工程款结算。

13. 乙方责任

· 属乙方管理的人员在工作区必须严格遵守有关的工作安全规则和要求。工作区是指进行项目材料存储、运输、施工、安装、调试等的区域；

· 乙方必须取得甲方项目负责人批准方能在非预先指定的工作区域进行工作；

· 严格按照国家和行业标准完成所有工作；

· 向甲方提交详细的材料准备、施工进度计划等工作的计划；

· 按时、保质、保量地完成各项工作任务；

· 在进场施工前，需先与甲方签署《新岸桥（桥18）供电配套项目施工安全生产管理协议》、接受甲方安全环保部对施工人员的相关培训并办理相关手续。采取严格的安全防护措施，如施工区域围蔽、进场人员穿着反光衣、戴好安全帽和规范使用安全带，如发生安全事故或乙方施工过程中发生的人身、财产等伤害、损失等概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

· 做好甲方财产的保护工作；

· 保证施工现场清洁并符合有关规定；

· 协助甲方做好项目的验收工作。

14. 不可抗力

14. 如果乙方因不可抗力而导致本合同实施延误或不能履行本合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14. 本条所述的“不可抗力”是指甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括、但不仅限于战争、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

14. 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

15. 争议、违约、索赔与赔偿

15. 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

15. 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向甲方所在地人民法院提出起诉。争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

15. 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权另雇施工单位完成被耽误的工程，由此产生的费用由乙方负担。

15. 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

· 在要求索赔的事件发生后14天内，向甲方提交索赔申请；

· 在提出索赔申请后7天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

· 甲方接到索赔报告后7天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后14天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

· 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

· 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

15. 赔偿：发生下述情形之一时，甲方可要求乙方赔偿：

· 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的项目，则每延期一天向甲方支付合同总价1‰的延误扣罚金，扣罚总金额不超过合同总价的20％。延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任；

· 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担；

· 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益。

16. 合同的中止与终止

16. 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履行。 

16. 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利终止合同：

· 在工程完工之前，没有合理的理由延误项目进展；

· 没有勤勉地进行项目；

· 违背合同条款；

· 工期超过2个月仍然无法完成工程验收；

· 另外，甲方有权对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金。

17. 合同的生效及终止

17. 合同的生效：本合同须由法定代表人或授权代表签署并加盖公章后起生效。

17. 合同的终止：本合同范围内的新岸桥（桥18）供电配套项目施工竣工验收合格、工程质量保证期满、合同总价款结算完毕后本合同终止。

18. 其他

18. 本合同一式四份，双方各执两份。

18. 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

	甲    方

( 盖 章 )
	广州集装箱码头有限公司
	乙    方

( 盖 章 )
	

	法定代表人或授权代表
（签 署）
	
	法定代表人或授权代表
（签 署）
	

	联系电话
	020－82256343
	联系电话
	

	传    真
	020－82256329
	传    真
	

	邮政编码
	510730
	邮政编码
	

	开户银行
	建行广州开发区西区支行
	开户银行
	

	帐    号
	44001471001050344740
	帐    号
	

	统一社会
信用代码
	91440116728232349B
	统一社会
信用代码
	

	公司地址
	广州经济技术开发区

黄埔新港路1号
	公司地址
	

	签署日期
	
	签署日期
	


合同附件：价格明细表（签订合同前确定）

比质比价文件附件1-电缆敷设沿线示意图及说明：
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敷设说明：（长度为现场实测约数）

1、 由2#变电站10KV高压室XG8备用柜(本项目完成后改为桥18馈线柜)到A点长度约15米；

2、 由A到B段原有电缆隧道，长度约230米；

3、 由B到C段（40#桩）已预埋φ110电缆套管，长度约20米；

4、 总长度约265米。

比质比价文件附件2-宁波伟隆电缆坑总成（另附）
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